黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层公共区间装修改造工程设计施工一体化
  招 标 文 件

项目编号：KC-GZ2022002号
 招标人（盖章）：黄冈科技创业服务有限公司
  日             期：     2022年11月
第一章 招标公告
项目编号：KC-GZ2022002
1 招标条件
本招标项目黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层公共区间装修改造工程（以下简称“本项目”），招标人为黄冈科技创业服务有限公司。根据本项目建设计划的要求，按照公司内部采购制度（暂行），现对该项目的施工设计一体化进行招标。

2 项目概况与招标范围
2.1 本招标项目的建设地点：黄冈（光谷）离岸科创中心选址位于武汉光谷企业天地1号楼11-14层。 武汉光谷企业天地1号楼11-14层总建筑面积为6758.3平方米（其中：现状可直接使用面积2030.2平方米，现状不可直接使用面积为3828.1平方米）。
2.2 建设规模及主要内容：武汉光谷企业天地1号楼11-14层公共区间的装修改造，包括但不限于方案设计、施工图设计（需同时得到招标人的认可）、采购、施工安装等。
2.3 本招标招标控制价（含设计）：详见本招标文件相关条款。
2.4 本招标项目的计划工期：30日历天（含设计）,且竣工验收节点日期不得超过2022年12月25日。

2.5 招标范围：以我司认可的实施方案、施工图纸、预算评审后的工程量清单以及为保证本项目顺利实施所涉及的施工图设计及施工一体化建设任务为准。若财政评审预算：最终以经审批的施工图设计文件以及经财政评审的施工图清单预算文件为准；若财政不预评审预算：最终以经审批的施工图设计文件以及经造价监管单位审核的施工图清单预算文件为准。

2.6 质量要求：达到国家和地方颁布的工程施工质量验收规范，达到合格标准。
3 投标人资格要求
3.1 资质要求：（1）投标人具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照。 （2）投标人应具备建筑装修装饰工程专业承包二级或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并取得建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。

3.2 人员资格要求：拟派项目经理须具备二级及以上注册建造师执业资格，且未担任其他在建项目的项目经理，拟任项目经理须取得相应行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且均在有效期内。

3.3 业绩要求：投标人近三年（2019年11月至投标截止日）至少具备一项单项工程合同金额在50万元以上的装修工程施工业绩。（提供施工合同协议书和竣工验收证书，以施工合同的日期为准）。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5 财务要求：近两年（2020年度和2021年度）财务状况良好，经会计师事务所或国家有关部门认可的审计机构出具的财务审计报告及会计报表且显示无亏损。
3.6 信誉要求：投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态；近3年（2019年11月至投标截止日）没有骗取中标和无严重违约及出现重大工程质量问题。
4 资格审查方法
本工程对投标人的资格审查采用资格后审方式。资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人的投标文件将被否决。
5 招标文件的获取
凡有意参加投标的申请人，请于2022年11月29日9:30之前（北京时间，下同）在http://hbhhic.com或www.hgrcjt.com下载招标文件。
6 投标文件的递交
6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年11月29日9:30，地点为黄冈大道15号 9楼会议室（以当天实际使用的地点为准）。
6.2 逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。
7 发布公告的媒介
本次招标公告在http://hbhhic.com或www.hgrcjt.com上发布。
8 联系方式
招 标 人：黄冈科技创业服务有限公司
地 址：黄冈市明珠大道68号
联 系 人：郭先生
电 话：0713-8396805
2022年 11 月  23 日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：黄冈科技创业服务有限公司

地址：黄冈高新技术产业开发区黄冈产业园

联系人：郭先生
电话：0713-8396805

	1.1.4
	项目名称
	黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层公共区间装修改造设计施工一体化

	1.1.5
	建设地点
	黄冈（光谷）离岸科创中心选址位于武汉光谷企业天地1号楼11-14层。武汉光谷企业天地1号楼11-14层总建筑面积为6758.3平方米（其中：现状可直接使用面积2030.2平方米，现状不可直接使用面积为3828.1平方米）。

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金

	1.2.2
	资金来源落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	以我司认可的实施方案、施工图纸、预算评审后的工程量清单以及为保证本项目顺利实施所涉及的施工图设计及施工一体化建设任务为准。若财政评审预算：最终以经审批的施工图设计文件以及经财政评审的施工图清单预算文件为准；若财政不预评审预算：最终以经审批的施工图设计文件以及经造价监管单位审核的施工图清单预算文件为准。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：30日历天（含设计）,且竣工验收节点日期不得超过2022年12月25日。

	1.3.3
	质量标准
	设计质量标准：符合国家有关设计管理规定且满足招标人有关要求；

施工要求的质量标准：达到国家和地方颁布的工程施工质量验收规范，达到合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	1.1投标人应同时具有以下资质：投标人应具备建筑装修装饰工程专业承包二级或建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并取得建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证。
1.2项目经理，具备二级及以上注册建造师执业资格，并持有效的安全生产考核合格证书（B证），且均在有效期内。

1.3投标人应根据本工程项目特点合理配备项目管理机构人员，所有人员均为本单位在职人员。

1.4财务要求：近两年（2020年度和2021年度）财务状况良好，经会计师事务所或国家有关部门认可的审计机构出具的财务审计报告及会计报表且显示无亏损。

1.5投标人近三年（2019年11月至投标截止日）至少具备一项单项工程合同金额在50万元以上的装修工程施工业绩。（提供施工合同协议书和竣工验收证书，以施工合同的日期为准）。

1.6信誉要求

投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管冻结、破产等状态；近3年（2019年11月至投标截止日）没有骗取中标和无严重违约及出现重大工程质量问题。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	本次招标不接受联合体投标。

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	不组织

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	投标人拟分包的工作
	不允许

	1.12
	偏离
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	1）招标公告； （2）投标人须知； （3）评标办法（4）合同条款及格式；（5）投标文件格式；（6）技术标准和要求；（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

	2.2.2
	投标截止时间
	2022年11月29日9：30时前

	3.2
	最高限价
	按固定报价系数94%进行设定。按照工程量清单计价的方式，采用“鄂建办[2018]27 号发布的《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省机电工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》、《湖北施工机具使用使用费定额》（若以上定额缺项，可执行有关行业最新定额）及黄冈市建设工程造价管理站发布的相关计价文件计算建筑安装工程费，再乘以相应投标报价系数（以投标人报价为准）计算本合同建筑安装工程费。
投标报价低于或等于最高限价的为有效投标报价,投标报价高于最高限价的为废标。

	3.2.1
	投标报价的其他要求
	（1）本项目所涉及的设计费（包括但不限于与职能部门的沟通协调、方案评审、施工图编制和审核、施工图预算编制、印刷、税金等满足施工的一切设计工作，由投标人在固定报价系数中综合考虑，招标人不再以任何形式对设计费进行确认和支付，由中标人自行承担。（2）建筑安装工程费采用固定报价系数的方式。建筑安装工程费为经审批后的建安工程费*建筑安装工程费中标固定报价系数。最终结算按合同约定以审计机构审定为准。（3）投标报价包含投标人应承担的各项税金。

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	根据招标文件要求在需要加盖公章及签字的地方签章签字，同时所提供的复印件必须加盖公章。

	3.7.4
	投标文件副本份数
	2份，一正一副。投标人提供电子版投标资料一套。

	3.7.5
	装订要求
	按照投标人须知规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

采用 A4纸胶粘 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

1、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，其副本可以复印。正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

2、投标文件应无修改和行间插字。如有，须在修改和行间插字处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。

3、投标文件正、副本不一致时，以正本为准

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人的地址：               

招标人名称：                 

投标人的名称和地址：             

                                 （项目名称）投标文件

在      年    月     日        时前不得开启（加盖公章）

	4.2.2
	递交投标文件地点
	黄冈大道15号 9楼会议室（以当天实际使用的地点为准）

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同递交投标文件地点

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由各投标人自检

开标顺序：送达投标文件顺序

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5 人；

评标专家确定方式：由招标人依法依规组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	是，推荐中标人。

	7.3
	履约担保
	不需要提交。

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	补充说明
	1、参与本项目投标人提供的投标资料必须真实可靠，若提供虚假资料骗取中标，招标人将报请黄冈市建筑市场监督管理办公室严格处理。

2、中标单位的配备人员，必须是投标文件中承诺的配备人员。如不是，业主有权向有关行政主管部门投诉。 投标人业绩如经招标人查询有虚假情况，投标将被否决。

3、质保期：2年。

4、本项目不进行材料、人工价差调整。
5、计量计价：执行鄂建文[2013]39号《关于<房屋建筑与装饰工程工程量计价算规范>(GB50584-2013)等9项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办[2018]27号《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知、鄂建办[2019]93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》以及黄冈市相关规定和文件，并根据施工期间黄冈市造价管理部门发布《黄冈工程造价信息》，若黄冈材料信息价缺项，可参照武汉市同期材料信息价；若再缺项，可由招标人、造价监管单位及承包人共同询价确定，最终按经审批的建安工程费进行总价下浮。
6、投标人进场施工前，应向招标人提出其临建设施、材料临时堆放场地等所需的面积及部位要求，以便招标人合理安排施工现场，投标人必须遵守招标人对现场场容场貌的统一规划及管理。
7、投标人应接受招标人的安全文明施工监控、参与工地的各项安全、文明、消防检查工作，并落实整改事宜。
8、投标人负责拆除并清运施工过程中产生的一切建筑垃圾，做到工完场清。

9、暂定合同价款按675124.16元乘以固定报价系数计算。
10、造价监管单位和审计机构为不同单位或职能部门。

11、投标人进行固定报价系数报价时需考虑最终结算金额按经审计的建安工程费（建安工程费=分部分项工程费+措施项目费+暂估价+规费+税金）乘以固定报价系数计算。
12、因当前新冠肺炎疫情的不确定性，各潜在投标人如果不能按期来指定地点参与开标会，可将盖章并签字的投标文件的电子版发至指定邮箱，视为已经参与投标，该邮箱为黄冈融创建设投资有限公司邮箱1571299608@qq.com。

13、中标人需提供一正两副的投标文件。

14、本招标文件中“11-14层”指的是11层、12层、13层和14层。

	9.2
	付款方式
	本工程设计工作（包含但不限于黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层公共部分和黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层整体方案及施工图设计（包含但不限于公共部分和入驻企业使用的办公室部分））完成且工程竣工验收合格，招标人向中标人支付至已完工程量的70%；

按程序经造价监管单位审核，并办理结算手续后，累计支付至结算金额的85%；
按程序经审计机构审核，并办理二审审计手续后，累计支付至审计金额的97%；剩余3%作为本工程的质量保证金；到期后按合同约定无息返还；

每一次支付，投标人需提供满足国家税务规定的增值税专用发票，当支付至97%时，投标人需开具全额发票，税费由投标人承担。

	9.3
	承诺
	投标人不得存在下列情形之一：（1）没有被责令停业；（2）没有被暂停或取消投标资格；（3）财产没有被接管或冻结；（4）在最近三年内没有骗取中标或严重违约等。（由各投标人自行承诺）。

投标人必须出具以下承诺：

（1）对本次投标申请中提供的所有资料的真实性及有效性负责,如有虚假,将视同放弃投标资格。

（2）承诺不拖欠农民工工资，并执行国家、湖北省、黄冈市有关农民工的相关文件，同时完全响应招标人发布的有关农民工的管理办法。

（3）如该项目中标, 我公司投标文件中配备管理人员，在该项目开工时全部到场进行施工管理并在建设单位登记备案；否则可由建设单位报请监管部门按相关程序责令我公司无条件退场，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

（4）如该项目中标, 我公司将按所作出的承诺履行职责，如出现投标文件中配备管理人员不到场、转包分包工程、拖欠民工工资等现象，可由建设单位报请监管部门按相关程序在全国范围内公示我公司的不良行为，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

（5）如该项目中标，我公司将无条件接受招标文件的全部条款、在签订合同时不再向招标人提出附加条件，否则招标人有权取消我公司中标资格，并按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。同时愿接受有关行政监督部门的的处罚。

承诺设计质量、设计深度按“第四章合同条款及格式”第十条第10.1款、第10.2款执行不做任何调整。
承诺按照招标人要求的限额设计指标，完成本项目方案设计和施工图设计。若招标人要求提供多方案比选设计时，投标人承诺执行招标人的意见提供多套比选方案设计文件（包含但不限于黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层公共部分和黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层整体方案设计（包含但不限于公共部分和入驻企业使用的办公室部分）），供招标人选择使用。

承诺本工程结算金额不超过675124.16元。
承诺按照招标人的进度要求，依据方案、规范、设计等规定，合法合规组织装修改造工作。若我公司未能按进度和规范完成相关工作，我公司愿意根据《投标函附录》约定内容承担违约金。
承诺本工程竣工验收合格后，我公司将竣工结算文件报送至造价监管单位审核，造价监管审单位核完成并经招标人复核且相关参建方签字完成后，当审减率超过3%时，按照超出3%金额的5%计算附加造价监管业务酬金，该附加造价监管业务酬金由我公司向造价监管单位支付，招标人不承担此部分费用。
承诺造价监管单位审核完成经招标人和投标人认可后，报审计机构审计。但当审减率超过3%时（含3%），投标人承担全部结算审核咨询服务费。结算审核咨询服务费按审计机构相关收费标准计取。
投标人承诺，在施工图纸确认后，其申报的建安工程费预算（下浮后）不突破人民币675124.16元，且认可本项目评审的建安工程费预算（若财政评审，以财政评审的金额为准；若财政不评审，以造价监管单位审核金额为准）作为工程造价的上限控制。
承诺按照招标人和监理要求进行施工。

承诺如未按图施工，且未得到招标人的许可，则相应工作内容不予结算计量。

承诺招标文件“第四章合同条款及格式”所列合同版本作为发包人与我公司进行合同洽谈的基础文件，除工程信息、工期、中标人全称依据招投标文件需补充完善的内容以及发包人认为需要调整的内容，其它条款在合同洽谈阶段不再调整，我公司已充分理解并同意。
投标人承诺，除了服务公共区域的设计（包含但不限于方案及施工图等各个阶段的设计）工作之外，还应该就黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层整体装修（包含但不限于公共部分和入驻企业使用的办公室部分）出具整体方案和施工图，入驻企业使用的办公室部分的设计费及工程建安费由中标人与入驻企业自行协商价格和签订合同。

以上承诺需在第六章“投标文件格式”第七条“其他资料及承诺”进行单独承诺，否则为废标处理。


第三章  评标办法（综合评估法）

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式

评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函及投标函附录
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	
	
	投标文件格式及签章
	符合第六章“投标文件格式”的要求、符合招标文件签字、盖章要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格

评审

标准
	营业执照
	具备有效的营业执照（加盖公章的复印件）

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（加盖公章的复印件）

	
	
	资质等级
	具备有效的资质证书（加盖公章的复印件）

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审

标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	  
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	本项目不需要提交投标保证金

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第五章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	商务标得分：  50 分

技术标得分：  50 分

	项目
	评分因素
	评审标准

	商务部分（50分）


	报价
	按固定报价系数94%进行设定。投标人投标报价的报价系数不得高于94%（含94%），否则为废标处理。

	
	评标基准价及计算方法
	各有效投标报价的算术平均值为评标基准值。

每高于评标基准值一个百分点，扣1分；每低于评标基准值一个百分点，扣0.5分。

	技术部分（50分）
	业绩(6分)
	投标人自2019年11月至今，具备单项工程合同金额在50万元以上的装修工程施工业绩，每提供一个得2分，最高得6分。（提供施工合同和竣工验收证书，以施工合同的日期为准）。

	
	质保期（2分）
	在满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，最高得2分。（需书面承诺盖公章并签法人或委托代理人字/章）

	
	企业资质（2分）
	若投标人额外具备建筑工程施工总承包贰级及以上或建筑装修装饰工程专业承包壹级资质，得2分。（提供有效的资质证书复印件，且盖公章方有效）

	
	设计方案（20分）
	设计人对现场情况和项目的实际情况充分理解并进行方案设计，充分考虑方案的可行性、先进性、合理性，符合标准孵化项目的特色，且同时提出多套比选方案。优得15-20分，良得8-15分，一般得0-8分。

	
	施工方案与技术措施

（10分）
	施工实施技术方案，主要对现场实施及自行查勘建设说明符合实际情况的，通过措施的先进性、合理性、实用性、完整性进行评价。优得6-10分，良得3-5分，一般得1-2分。

	
	质量管理体系与措施

（2分）
	质量管理安排合理且有保障措施得1-2分，一般得0-1分，不合理得0分。

	
	安全管理体系与措施

（2分）
	安全管理安排合理且有保障措施得1-2分，一般得0-1分，不合理得0分。

	
	环保管理体系与措施

（2分）
	环保管理安排合理且有保障措施得1-2分，一般得0-1分，不合理得0分。

	
	工程进度计划与措施（2分）
	进度安排合理且有进度保障措施得1-2分，一般得0-1分，不合理得0分。

	
	售后服务（2分）
	比较各投标人的售后服务方案、售后服务承诺、售后点技术力量等以及对用户单位提出的维护要求响应情况，出现紧急情况时的服务措施等进行综合评比，优得1-2分，一般得0-1分，不合理得0分。


第四章  合同条款及格式

黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层公共区间装修改造工程

建设工程设计施工一体化承包合同

（合同编号：KC-GZ2022002）
甲方：黄冈科技创业服务有限公司

乙方：                   

施工合同

甲方：黄冈科技创业服务有限公司

乙方：                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及行业的有关规定，结合本工程招标文件、投标文件和项目实际情况，经甲、乙双方协商一致签订本合同，以共同遵守。
第一条 工程概况
1.1工程名称：黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层公共区间装修改造工程

1.2工程地点：黄冈（光谷）离岸科创中心选址位于武汉光谷企业天地1号楼11-14层。

1.3工作内容：武汉光谷企业天地1号楼11-14层公共区间的装修改造，包括但不限于方案设计、施工图设计（需同时得到甲方的认可）、采购、施工等。

第二条 工程工期
合同工期：30日历天（含设计）,且竣工验收节点日期不得超过2022年12月25日。具体开工日期以甲方现场代表或监理单位总工程师签发的开工令为准。
本工程若截至计划开工日期，本工程尚不具备开工条件的，甲方可根据工作准备情况随时调整开工日期，具体调整方式以甲方书面通知为准，乙方应予遵照执行，并不得以此为由拒绝或拖延施工，也不得以此为由向甲方提出索赔或要求调整合同价款，否则甲方有权解除本工程合同并要求乙方按照本工程合同价款的30%承担违约责任。如甲方未发出调整开工日期通知的，乙方应按照本工程合同约定的日期开工。

第三条 承包方式及合同价款

3.1承包方式

乙方施工范围以招投标文件，经甲方确认的认可的实施方案、施工图纸以及造价监管单位审核后的工程量清单为准，采取包人工费、包材料费、包机械费（含进退场）、包现场搬运和保管费、垂直运输费、包场地清洁、包垃圾清理外运、包安全文明施工、包安全、包工期、包质量、包保险、保利润、包夜间施工、包报建及政府事业性收费、包工具、包机械设备及燃料、包管理费、包方案、包税金、承担各类风险等（包括但不限于人工及物价上涨、政府文件规定、不可预见费用等）方式进行设计施工一体化承包。

3.2合同价款及其调整

3.2.1本工程合同价款暂定人民币元（大写：），具体明细详见《投标文件》，且乙方承诺本工程结算总价不超过人民币元（大写：）。
根据甲方认可的实施方案，经乙方设计及甲方确认的施工图纸，由乙方按工程量清单计价模式，执行鄂建文[2013]39号《关于<房屋建筑与装饰工程工程量计价算规范>(GB50584-2013)等9项工程量计算规范有关问题的通知》、鄂建办[2018]27号《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知、鄂建办[2019]93号《关于调整湖北省建设工程计价依据的通知》以及黄冈市相关规定和文件，并根据施工期间黄冈市造价管理部门发布《黄冈工程造价信息》，若黄冈材料信息价缺项，可参照武汉市同期材料信息价；若再缺项，可由招标人、造价监管单位及乙方共同询价确定，最终按经审计的建安工程费（建安工程费=分部分项工程费+措施项目费+暂估价+规费+税金）乘以    %结算，最终结算以审计机构审计结果为准。
本工程采用固定单价合同（除暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价以及方案变更根据实际发生对合同价款予以调整外，其他情况合同价款不作任何调整）。
3.2.2合同价款的调整
1、本工程不进行材料、人工价差调整。
2、暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价和方案变更等需满足国家省、市法律法规及规范性文件的要求。

3、暂列金额：按照国家相关规范，根据经甲方认可的工程变更、甲方确认的现场签证等费用从此项扣支，最终以造价监管单位认定为准。

4、专业工程暂估价：按照国家相关规范，根据监理单位、造价监管单位、甲方确认的工程量，按照工程实际情况使用，最终以造价监管单位认定为准。

5、材料暂估价：按照国家相关规范，材料暂估价根据工程材料采购的实际情况，按照国家相关法律法规、规范文件的要求，经监理单位、造价监管单位、甲方确认材料采购单价后取代材料暂估价，调整合同价款。

6、经甲方批准的方案变更可调整合同价款，且方案变更需根据国家的相关程序和要求执行。

7、合同价款调整方式：

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格；

②合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格；

③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方依据变更工程资料、招投标文件规定的计量规则、计价办法以及投标报价的计价水平等提出变更工程价款，经监理单位、造价监管单位、甲方共同确认。
8、合同价款的调整，最终以审计机构审定为准。最终结算金额不超过人民币675124.16元。
第四条 设备、材料供应
4.1本工程所有材料设备应按照设计要求和有关标准采购，并应提供产品合格证明，材料设备的价格、数量及质量进场前需甲方和监理单位确认。特殊材料的品牌、规格和质量必须经相关方同意后方可采购。

4.2本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计及招投标文件相应条款的要求按程序组织采购、运输、付款、保管、使用，费用由乙方承担。

4.3本工程所需辅材由乙方按照招投标文件等要求组织。

4.4所有产品的质量或等级标准应附有合格证书、说明书、出厂试验报告、生产许可证等文件，并达到国家电网的标准要求。

4.5本工程所需主材和设备如因供应部门提供的材料品种不全，需进行加工处理时，应事先取得甲方及监理方的同意，并办理完有关手续后使用。
4.6乙方采购的主材、设备、辅材等材料与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

4.7无论甲方是否到场验收，验收后发现主材、设备、辅材等材料不符合设计和规范要求，仍由乙方修复或拆除，重新采购，并承担发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。

第五条 工程质量及验收

5.1设计质量标准：符合国家有关设计管理规定且满足招标人有关要求；施工质量标准：工程质量要求达到施工验收合格标准，并保证符合国家和工程所在地地方之法律法规、规范和行业标准。

5.2乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期，做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。

5.3本工程工序验收、中间验收和竣工验收等均按照国家现行施工及验收技术规范和设计要求执行。

5.4乙方在施工过程，甲方（或监理）需对隐蔽工程和施工工艺进行过程中检验，合格确认后，乙方方可进行下道工序施工，若发现问题，应及时解决，并做好详细记录。

5.5工程完工后，乙方应按国家规定以书面形式提前通知甲方，甲方按验收程序组织相关单位验收、移交。

5.5.1工程具备竣工验收条件，乙方按工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工验收资料（包括竣工图纸、竣工报告等）叁套。

5.5.2甲方收到乙方送交的完整竣工验收资料（包括竣工图纸、竣工报告等）后28天内不组织验收，或验收后28天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。工程完工后未经竣工验收，甲方提前使用的，视为甲方认定为所涉工程为合格工程（非甲方原因导致无法验收或验收后14天内乙方不按照甲方修改意见整改的除外）。

5.5.3工程竣工验收通过，乙方送交完整竣工验收资料（包括竣工图纸、竣工报告等）的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

5.6工程质量保修

5.6.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算，质量保修期按     年执行。在保修期内，乙方应在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或因情况紧急需要抢修的，甲方可自行或指派第三方保修，保修费用从质量保证金内扣除，质量保证金不足以支付保修费用的，不足部分由乙方负责承担。

5.6.2甲方在质量保修期满后14天内，将剩余保修金不计息返还乙方（如有）。

5.6.3合同履行过程中，如国家、行业、地方有关工程施工、工程管理、质量标准、施工规范、检验验收等方发生调整的，乙方应当无条件按照最新规范执行，不得因此以任何形式或任何理由向甲方提出属于乙方应承担的任何费用补偿，无论这种调整是否会增加乙方的费用。

第六条 双方职责

6.1甲方职责

6.1.1及时支付工程款。

6.1.2组织相关单位进行设计交底和图纸会审，并做好记录。

6.1.3对工程安全、质量、进度、环保等进行监管，并组织工程竣工验收。

6.2乙方职责

6.2.1开工前，向甲方提供项目负责人及联系方式。若甲方要求，应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及相关协调工作。

6.2.2在合同签订后，按照甲方或监理单位总监理工程师签发的开工令组织进场施工，并提交施工组织施工方案、技术保证等措施。

6.2.3严格按照国家相关质量验收规范、操作规程和设计要求等组织施工，并接受相关部门的监督检查。

6.2.4工程方案发生变更时，应及时向甲方（或监理）人员反映，并以书面形式上报甲方，经批准后，方可实施。

6.2.5未经甲方书面同意，不得随意更换本项目班子主要管理人员。

6.2.6严格执行合同，确保施工不中断、不中止，按合同约定的工期完工。

6.2.7严格按照国家相关安全规范组织施工，杜绝各类安全事故的发生，否则承担全部责任及费用。

6.2.8不得将该项目转包及违法分包。

6.2.9保护施工范围内的各类管线、杆线、构筑物等的正常使用，因乙方破坏产生的相关费用由乙方承担，甲方不额外承担此费用。

6.2.10按国家相关规定，及时向甲方提供竣工验收资料。

6.2.11乙方进场施工前，应向甲方提出其临建设施、材料临时堆放场地等所需的面积及部位要求，以便甲方合理安排施工现场，乙方必须遵守甲方对现场场容场貌的统一规划及管理。

6.2.12乙方应接受甲方的安全文明施工监控、参与工地的各项安全、消防检查工作，并落实整改事宜。

6.2.13乙方负责拆除并清运施工过程中产生的一切建筑垃圾，做到工完场清。

第七条 工程款的拨付与结算
7.1工程款支付方式：

7.1.1本工程设计工作（包含但不限于黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层公共部分和黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层整体方案及施工图设计（包含但不限于公共部分和入驻企业使用的办公室部分））完成且工程竣工验收合格，招标人向中标人支付至已完工程量的70%；按程序经造价监管单位审核，并办理结算手续后，累计支付至结算金额的85%；按程序经审计机构审核，并办理二审审计手续后，累计支付至审计金额的97%；剩余3%作为本工程的质量保证金，到期后按合同约定无息返还。
7.1.2每一次支付，乙方需提供满足国家税务规定的增值税专用发票，当支付至97%时，乙方需开具全额发票，税费由乙方承担。
7.2工程结算

7.2.1本工程按国家相关程序验收合格后，乙方在30个日历天内向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料（竣工图、竣工验收单、合同复印件、合同清单、彩色现场照片、完成签批流程的现场签证和设计变更、结算书等经过盖章的资料，后补的资料无效；结算资料不完整的，甲方有权拒收）；甲方在收到乙方递交的竣工结算报告及完整的结算资料后28个日历天内进行核实；甲方核实后，由本项目造价监管单位进行审查，造价监管单位在收到甲方认可的工程结算书后28个日历天内审查完毕，给予审查意见；审查意见经甲方及乙方认可后作为专用合同条款第7.1.1条支付的依据。
7.2.2造价监管单位审核完成经甲方和乙方认可后，报审计机构审计。最终结算金额以审计机构审计意见为准。
7.2.3结算申报要求：乙方所报送的结算总金额如有漏报，视为乙方自愿放弃该漏报部分的计价要求。竣工结算申请单的资料清单和份数等按甲方要求执行。

第八条 风险责任
因遇不可抗力（包括自然灾害等）而造成的损失（包括材料、设备和劳务的损失），乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。乙方的施工机械设备及停工等损失由乙方承担。但因乙方保管不善造成的材料及设备的损失，乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外，因为不可抗力事件造成工期延误的，工期可以顺延，不可抗力事件结束后5日内，双方应继续按合同约定履行义务。

第九条 违约责任
9.1甲方责任：甲方不按合同规定拨付工程款，应承担相应违约责任。

9.2乙方责任：乙方施工的工程质量不符合国家和地方颁布的工程质量验收规范要求时，应负责返工整改，返工整改的费用由乙方承担。

9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。

9.4工程完工经甲方组织相关方验收，若达不到合格标准，造成甲方损失的乙方应按合同的规定承担赔偿责任。

9.5因乙方责任造成工期延误，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金10000元。

9.6乙方派驻的项目经理等施工项目部主要管理人员必须保证在施工现场，若发现不在现场组织施工，每次罚款1000元。

9.7乙方必须按国家有关建设施工规定，对施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施。
第十条 设计

10.1设计质量

（1）设计成果应符合国家、省、市有关工程建设的法规和政策、现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）以及本合同约定的要求

（2）各阶段、各专项设计图纸需满足省、市政府各相关主管部门对报建图纸的各项深度要求，如有不符，乙方应无偿、负责地在规定时间内进行修改直至有关审批部门批准为止。

（3）设计成果必须切合实际，达到技术先进，安全可靠，经济合理，方便施工。成果文件必须完整，准确，详尽，标准统一，规格一致，其深度应满足各个设计阶段的不同要求。

（4）某些设计如因目前国内无规范或标准可循，或规范与标准不尽完善，甲方将视情况组织有关方面对乙方提供的设计成果进行专业性论证，乙方应积极协助甲方使设计成果能顺利通过有关主管部门的论证和审批。

（5）甲方对乙方设计成果予以确认、采用的行为，并不免除乙方需对设计成果不符合国家、省、市有关工程建设的法规和政策、现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程）以及本合同约定应承担的全部责任。

10.2设计深度

（1）设计深度除满足现行《建筑工程设计文件编制深度》等相关规范、标准的要求外，还应满足相关职能部门和甲方的要求。

（2）设计文件编制深度、图例表达符合国家相关规范要求，正确表达设计意图，设计文件齐全，图面完整，质量好。

（3）所有过程文件和设计成果文件的文字标识均为中文（简体）。

（4）各阶段、各专项设计图纸需满足省、市政府各相关主管部门对报建图纸的各项深度要求。

10.3施工配合服务

（1）乙方设计负责人应配合甲方对本设计项目进行相关的技术交底，参加图纸会审、现场施工服务，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

（2）施工期间，乙方需派驻施工现场设计代表1人，负责处理、传达施工过程中设计图纸错、遗、漏等相关问题，保障问题处理的及时性。

（3）施工期间，乙方的各专业设计负责人应定期到施工现场解决施工中发现的与设计或图纸有关问题，随时接受甲方项目管理人员、工程监理人员等在设计上的咨询，确保施工效果符合投标方案和设计意图。如现场出现紧急问题，乙方设计负责人应当在甲方要求下立即到现场配合，并对现场提出的问题在两天内答复。

（4）本工程材料、产品、设备的选型、加工定货如需乙方配合，乙方应积极予以配合、支持。

（5）根据甲方要求，及时提供施工图纸和所涉及图集的电子版。

（6）甲方要求乙方提交电子版设计文件的具体形式为：cad、pdf、dwf格式电子版图纸。

（7）图纸的份数和提交时间：按甲方要求提供，满足工程建设需要。

10.4知识产权与保密

（1）乙方向甲方提供的阶段性成果和最终成果使用权及著作权归甲方所有，乙方不得将本工程之设计成果用于第三方的项目中。在本工程未完全投入使用前，如乙方需要使用本工程之设计成果进行对外宣传、交流或资质申报等用途，应先征得甲方书面同意方可使用。

（2）乙方应确保其为甲方制作的设计成果符合《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国著作权法》及相关知识产权法律、法规及政策规定，不存在侵权行为，乙方应当对公司或其雇员侵犯他人的知识产权或其他权利的行为负全部责任，对此给甲方或第三方造成的损失或引起的一切纠纷，由乙方承担法律责任及经济赔偿责任。

（3）本合同履行过程中，如无特别说明，甲方向乙方提供的所有资料，均视为甲方商业秘密；乙方应对甲方交付的所有资料以及在本合同履行过程中知晓的所有甲方及甲方项目的相关信息进行保密，不得向第三人泄露、转让相关信息。

（4）本合同终止后，乙方应当于甲方指定期间内返还甲方所有商业秘密资料、信息，不能返还的商业秘密资料、信息由甲方或在甲方的监督下予以销毁。

（5）如乙方违反保密约定，并给甲方造成损失的,甲方有权要求乙方双倍赔偿损失。

10.5违约责任

（1）因乙方原因设计文件出现的遗漏或错误，乙方应负责免费修改及补充，并在甲方指定的时间内交付。因乙方的设计质量瑕疵导致设计需返工的，乙方应无条件按甲方要求继续完善设计任务，直至甲方书面确认合格并通过相关政府主管部门的审批，如造成甲方损失的，乙方须予以赔偿。因设计错误、缺陷造成工程质量事故的，由乙方承担全部赔偿责任。

（2）对于设计遗漏或图纸错误，应杜绝重复出现，甲方对于重复出现的同类错误，从第二次起，甲方有权视情形要求乙方承担每次¥50000-¥100000元的违约金；因此给甲方造成经济损失的，乙方还应一并赔偿全部损失。

（3）因乙方提交设计资料的设计深度、设计风格、设计质量等不符合国家、省市、行业设计标准、技术规范、规程等规定，或不满足甲方提供的设计任务书、专业设计指引等甲方要求，造成甲方要求乙方返工的，甲方不再另行支付设计费用且设计周期不予顺延。

（4）本工程实施期间，乙方应指定本工程设计负责人或专业负责人，在施工前进行技术交底并参加设计图纸会审和隐蔽工程验收及工程竣工验收。对甲方提出的一般问题乙方须在两日内解决，重大问题须在七日内解决（特别重大的问题除外），需要乙方到现场解决问题时，乙方须在两日内到达现场，每逾期一天解决或到达现场，应向甲方支付违约金每天30000元。

（5）施工期间，乙方未派驻驻场设计代表，应向甲方支付违约金每天5000元。

第十条 其他

11.1甲方派驻：      （联系电话：      ）为代表，履行建设方相应的职责，对本工程实施管理。

11.2工程造价监管单位确定后，相关派驻项目负责人信息由甲方另行通知，造价监管单位严格按照工程造价监管委托合同履行造价监管职责。

11.3监理单位：由工程管理部根据现场实际情况，安排相关监理单位和总监工程师履行本工程监理方相应职责，对该工程进行质量控制、进度控制、造价控制、安全管理和信息管理、合同管理及协调工作。
11.4承诺本工程竣工验收合格后，乙方将竣工结算文件报送至造价监管单位审核，造价监管审单位核完成并经甲方复核且相关参建方签字完成后，当审减率超过3%时，按照超出3%金额的5%计算附加造价监管业务酬金，该附加造价监管业务酬金由乙方向造价监管单位支付，甲方不承担此部分费用。

11.5承诺造价监管单位审核完成经甲方和乙方认可后，报审计机构审计。但当审减率超过3%时（含3%），乙方承担全部结算审核咨询服务费。结算审核咨询服务费按审计机构相关收费标准计取
11.6乙方派驻项目经理为     ，现场负责人为      （联系电话：      ），履行施工方相应职责，在本工程施工现场组织施工。‬‬

11.7本合同未尽事宜，双方根据具体情况增加条款作为合同附件，与本合同具有同等效力。

11.8合同签订后具有法律效力，在履行过程中如发生争议，双方应本着友善态度共同协商解决，协商不成可向工程所在地的人民法院起诉。

11.9本合同一式捌份，双方签字或盖章之日起生效，甲、乙双方各执肆份。

11.10合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。
附件1：工程质量保修书

附件2：安全施工责任书

附件3：湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

附件4：投标函及投标函附录

附件5：项目管理机构组成表
附件6：承诺书及授权委托书
附件7：进度款、结算款、质保金申报流程表

甲方：  (盖章)              乙方：  (盖章)

法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                 （签字或盖章）

地址：                         地址：
法定代表人：                  法定代表人：  

纳税人识别号：                   纳税人识别号：

开户银行：                    开户银行：

账号：                            账号：
签订时间：    年   月   日
附件1：

工程质量保修书

甲方（全称）：  黄冈科技创业服务有限公司   

　　乙方（全称）：                               
　　甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层公共区间装修改造工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　  承包合同内所有工作内容  。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 按相关规定执行 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期按合同专用条款约定执行，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：（公章）          

法定代表人(签字或盖章)：                 
乙方：（公章）         

法定代表人(签字或盖章)：              
附件2：
安全施工责任书

甲方（全称）：  黄冈科技创业服务有限公司

乙方（全称）：                             
为进一步促进 黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层公共区间装修改造工程 的安全施工管理工作，切实贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，保障在施工生产过程中人员生命和财产安全，根据国家安全生产的法规、条例和有关规定，双方经协商一致，签订本安全施工责任书。
一、安全生产事故控制目标
1、建设工程不发生火灾、爆炸、环境污染、机械设备损失或工程质量缺陷等造成的安全生产事故；

2、施工场内及邻近地区的甲方乙方自有人员、第三人不发生中毒、伤亡事故。

二、 甲方责任
1、掌握安全管理信息，及时了解上级有关部门的管理动态，预先通知工地，做好学习、贯彻、迎检工作。

2、定期组织乙方和有关方面人员召开安全生产会议，分析安全隐患，研究并制定安全措施，检查执行情况。

3、检查督促乙方执行有关安全生产工作规定，对其不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、如施工中发生事故，甲方有权督促乙方立即通知当地安全管理部门并派人保护现场；有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

5、不得向乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

三、乙方责任
1、遵守《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第３９３号）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》及其他有关管理规定，在乙方资质等级许可范围内，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方责任造成安全生产事故的，其损失由乙方承担。

2、制订项目部安全管理目标及安全施工组织专项方案，建立各级安全生产责任制，确保安全设施的资金投入，并配备相应的专职安全人员，项目负责人为项目安全生产第一责任人。

3、随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，以及甲方现场代表及其他管理机构人员的安全管理。
4、按国家有关规定，为工人配备合格的劳动防护用品、安全用具；用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

5、按规定购买特种作业人员人身意外伤害保险及其它现场施工人员、机械、材料等相关保险并支付保险费。特种作业人员须持证上岗，杜绝无证操作；

6、按规定对达到一定规模的危险性较大的专项施工方案，须由专人设计并经乙方技术负责人、总监理工程师批准后实施。
7、按规定在施工区域、出入口及场地周边等危险隐患部位设置明显的、符合标准的安全警示标志；并根据不同施工阶段和周围环境及季节变化，在施工现场采取相应的安全施工措施；施工现场暂时停止施工的，应当做好现场防护和警示。

8、对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施，费用自理；采取必要的环境保护、消防安全、用电安全措施，费用自理。

9、组织学习安全检查标准及法规，开展安全施工技术培训；开展经常性的安全检查，做好安全日志，对查出的隐患及时整改。
四、安全生产事故处理

1、发生安全生产事故，乙方应按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应向特种设备安全监督管理部门报告。

2、发生安全生产事故后，乙方应采取措施防止事故扩大，保护现场。对事故责任单位和责任人的处罚与处理，按照有关法律、法规的规定执行。 

3、乙方对事故隐瞒不报或处理不及时、不周全等造成的一切损失均由乙方承担；造成恶劣影响的，甲方视具体情况对乙方按3000~50000元予以罚款。

五、其他

1、本责任书有效期为本责任书签字盖章之日起至工程竣工验收通过止。
2、本安全施工责任书作为施工合同附件，由施工合同甲方、乙方双方共同签署。
甲方：（公章）          

法定代表人(签字或盖章)：                 
乙方：（公章）         

法定代表人(签字或盖章)：              
附件3：

湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

甲方（全称）：黄冈科技创业服务有限公司
乙方（全称）：                            

工程项目名称: 黄冈（光谷）离岸科创中心11-14层公共区间装修改造工程 
工程项目地址:  黄冈（光谷）离岸科创中心选址位于武汉光谷企业天地1号楼11-14层   
    为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

    第一条甲乙双方责任

    (一)严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。

    (二)严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

    (三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另有规定除外)，不得损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

    (五)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

    (六)发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中关于合同解除的约定处理。

    第二条甲方责任

    (一)甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。    

    (二)甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

    (三)甲方人员不得参加乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

    (四)甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

    (五)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

    (六)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

    第三条乙方责任

[image: image1.png]


    (一)乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建设的进度、质量、资金控制。

    (二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其他利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他手段。

    (三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请(工作餐除外)及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

    (四)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。

    (五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的要求。

    第四条违约责任

    (一)甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

    (二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

    第五条协议生效

    本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

    第六条协议法律效力

    本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲方：（公章）                      

法定代表人(签字或盖章)：                 
乙方：（公章）        

法定代表人(签字或盖章)：              
附件4：投标函及投标函附录

附件5：项目管理机构组成表
附件6：承诺书及授权委托书
附件7：进度款、结算款、质保金申报流程表
申请付款包括下表资料（甲方肆份，其他相关方数量由乙方沟通确认并负责提供）及其他约定：

	类型
	编号
	工程款资料
	要求
	签字流程

	进度款

（预付款）
	1
	工程款申请申报总表
	原件
必须提供
	乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章（使用项目章的，还应附上项目章的有效范围，下同）
	

	
	2
	施工单位工程款申报分表
	原件
必须提供
	乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	3
	工程月进度形象表（详见附表一）
	原件
必须提供
	
	乙方书面申报，监理（总监）、甲方工程部审核、审批

	
	4
	完全能够反映工程形象进度及隐蔽验收工程的彩色照片（打印）（要求能够充分直观表达现场形象进度）
	原件
必须提供
	
	乙方书面申报，监理（总监）、甲方工程部（现场负责人）审核，签字确认。

	
	5
	工程记录（适用于用彩色照片不能完全清晰表达工程形象进度的隐蔽工程）（如有）
	原件
必须提供
	
	乙方书面申报，监理、甲方工程部审核确认

	
	6
	工程月进度报审汇总表（详见附表二）
	原件
必须提供
	相关方可另附审核、审批意见
	乙方书面申报，监理（总监）、造价监管单位（项目负责人）、甲方合同部审核、审批

	
	7
	合同封面、合同总价、付款条件
	复印件
	乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	8
	收款单位账户说明
	原件/复印件
必须提供
	如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	9
	增值税发票（需符合合同约定）
	原件
必须提供
	按甲方审核后的金额填写
	

	
	10
	罚款、扣款等
	
	由甲方工程部根据监理单位出具罚款、扣款等通知单，在甲方财务付款审批阶段签署意见
	

	
	11
	其他
	
	根据甲方、园区管委会等要求或相关管理办法需要增加的资料
	

	结算款
	1
	工程款申请申报总表
	原件
必须提供
	乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	2
	工程竣工验收单
工程竣工验收备案表
工程结算确认书和审计报告

工程竣工交付使用移交书
	原件/复印件
必须提供
	如为复印件，乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	3
	完全能够反映工程形象进度的彩色照片（打印）（要求能够充分直观表达现场形象进度）
	原件
必须提供
	
	

	
	4
	合同封面、合同总价、付款条件
	复印件
	乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	5
	收款单位账户说明
	原件/复印件
必须提供
	如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户说明，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	6
	增值税发票（需符合合同约定）
	原件必须提供
	按甲方审核后的金额填写
	

	质保金
	1
	工程款申请申报总表
	原件
必须提供
	乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	2
	工程维保/质保期履约证明材料
	原件
	乙方编写并加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	甲方工程部经办人、项目负责人、工程部部长或物业公司相关人员签名确认（需注明签字日期）

	
	3
	工程竣工验收单
工程竣工验收备案表
工程结算确认书和审计报告

工程竣工交付使用移交书
	原件/复印件
必须提供
	如为复印件，乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	4
	合同封面、合同总价、付款条件
	复印件
	乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	5
	收款单位账户说明
	原件/复印件
必须提供
	如收款单位账户与合同中不一致，则需出具本说明，属于重复使用的账户说明，第二次及以后可使用复印件，但乙方应加盖与收款单位名称一致的单位公章或经政府有关部门备案的项目章
	

	
	6
	增值税发票（需符合合同约定）（如有）
	原件
必须提供
	按甲方审核后的金额填写
	


注明：如甲方要求提供电子版资料，乙方需及时提供；因乙方提供电子版资料不及时，造成相关方审核、审批延后的，由乙方承担相应责任。

附表一

工程月进度形象表(     年  月)
工程名称：

	序号
	单位名称
	本月完成形象描述
	监理单位审批意见
	建设单位审批意见
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	审批栏
	施工单位（盖章）：       监理单位（盖章）：　　　　　建设单位（盖章）：                      

项目负责人签字：         总监工程师：　　　　　　　　建设单位现场代表签字：                


注：1、本表数量由乙方沟通相关方确认并负责提供。2、根据建设单位工程部同意的形象进度计算本期工程量。3、本表审批完的工程形象进度仅作为本期计量依据，不作为竣工结算依据。
附表二

工程月进度报审汇总表

工程名称：

	序号
	单位名称
	计量金额（元）
	监理单位审批计量金额（元）
	造价监管单位审批计量金额（元）
	建设单位审批计量金额（元）
	备注

	
	
	截止上月累计
	本期申请
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	审批栏
	施工单位（盖章）：  监理单位（盖章）：  造价监管单位（盖章）：  建设单位（盖章）：

施工单位负责人：       总监理工程师：    造价监管负责人：      建设单位现场代表：


注：1、上月累计不含本期申请。2、本表数量由乙方沟通相关方确认并负责提供。3、根据实际需要，本表可做适当调整。4、本表不作为竣工结算依据。
附表三

工程竣工结算申请表
	施工单位
	
	经办人
	

	
	
	联系电话
	

	    我司承担的____________________________________________________项目已于_________年_____月_____日竣工验收，现按合同约定向贵司提交结算申请资料。

资料如下：

□  合同及招标文件

□  验收资料

□  图纸（保证进行过程中全面审查，并确认图实相符）

□  结算资料

□  设计变更单，现场签证单

□  结算明细表和汇总表

□  限价材料、甲指材料明细表及确认单

□  施工组织方案、图纸会审记录

□  其他与结算相关的双方确认的协议、备忘录等

□  合同违约执行情况说明书（工期、质量等是否违约如何处理）

□  施工用水用电

□  承诺书

□  其他

施工单位（章）                           

                                                项目经理：                     

                                                日    期：                    

	监理单位审核意见：



	工程管理部审核意见：



	合同预算部审核意见：




注：根据实际需要，本表可做适当调整。

工程竣工结算送审承诺书
       ：
我单位负责建设的                                工程已于     年   月  日完成并验收合格。现按贵司要求提交全部的结算资料及相关附件，请予审核，在此，我单位郑重承诺：
1、依法依规向贵司提供评审工作所需的相关资料，并承诺所提供的资料合法、真实、完整、及时；
2、按照有关规定积极配合贵司开展相关工作；
3、对评审工作涉及需要核实或取证的问题，全力配合，绝不隐匿或提供虚假信息；
4、我单位已提交全部的结算资料及相关附件，今后不再提出其它调整或补充结算要求，报送结算金额为               元；
5、同时承诺本公司上报竣工结算的审减率不得突破   %，超出部分由我公司承担竣工结（决）算审计费用，可从我公司结算价款中直接扣除（此处根据具体合同进行调整）；
6、最终结算金额的确认和其他事宜按合同约定执行。
我单位将严格遵守本承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任。
承诺单位：        （盖章）
           项目经理：                 
                         日期：      年   月   日
第五章  技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到国家和省、市或行业的下列现行工程建设标准、规范的要求。

1、 按设计文件（包括图纸）的技术要求执行；

2、 按现行的装修改造工程设计标准和规范、规程执行；

3 、按现行的装修改造工程施工操作规范及验收规范执行；

4、 按现行的装修改造工程施工质量验收统一标准执行；

5、 按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。

上述标准、规范及规程仅是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准、规范及规程，并且所用标准和技术规范均应为合同签订之日为止的最新版本。

第六章  投标文件格式

             （项目名称）      标段施工招标

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

         年       月      日

目录：投标人根据后续内容自行编制目录。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

根据已收到的                          工程的招标文件，遵照国家、省、市的规定，在考察现场并充分研究                （项目名称）（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容后，我方报价为：按照工程量清单计价的方式，采用“鄂建办[2018]27 号发布的《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省机电工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》、《湖北省建筑安装工程费用定额》、《湖北施工机具使用使用费定额》（若以上定额缺项，可执行有关行业最新定额）及黄冈市建设工程造价管理站发布的相关计价文件计算建筑安装工程费乘以      %计算建筑安装工程费，最终结算以审计机构审核结果为准。工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷；质保期   年。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，        天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到        标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：         年      月      日

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）     标段

	序号
	项目内容
	约定内容
	备 注

	1
	项目经理
	姓名：         
	

	2
	工期
	       日历天
	

	3
	误期赔偿费金额：
	（   10000  ）元/天
	

	4
	误期赔偿费限额：
	合同价格（  30  ）%
	

	5
	工程质量未达到合格标准的赔偿费：
	（   50000  ）元
	

	6
	保修金限额：
	合同价格的（  3 ）%
	

	7
	保修期：
	免费保修  年
	


投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

        年      月      日 

三、授权委托书

本人       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                    
                                                      。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签字）

身份证号码：                                   

委托代理人：                            （签字）

身份证号码：                                   

        年        月        日

四、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）简历表

附1:项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学 历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	   项目经理

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附2：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

          年        月        日

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件并加盖投标单位公章。
（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件并加盖投标单位公章，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（四）投标人（项目经理）近三年

完成的工程业绩认定表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	承包人名称
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	建筑面积及结构层次
	

	开工、竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量等级
	

	项目经理（建造师）
	

	技术负责人
	


投标人盖章：

       年       月       日

（五）企业其他情况
承   诺  书
我公司郑重承诺：

一、没有被责令停业；没有被暂停或取消投标资格；没有财产被接管或冻结；近3年没有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

二、我公司对本次投标申请中提供的所有资料的真实性及有效性负责,如有虚假,将视同放弃投标资格。

三、不拖欠农民工工资。并执行国家、湖北省、黄冈市有关农民工的相关文件，同时完全响应招标人发布的有关农民工的管理办法。

四、如该项目中标, 我公司投标文件中配备的管理人员，在该项目开工时全部到场进行施工管理并在建设单位登记备案；否则可由建设单位责令我公司无条件退场，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

五、如该项目中标, 我公司将按所作出的承诺履行职责，如出现投标文件中配备管理人员不到场、转包分包工程、拖欠民工工资等现象，可由建设单位报请监管部门按相关程序在全国范围内公示我公司的不良行为，所有因此造成的损失由我公司自行承担。

六、如该项目中标，我公司将无条件接受招标文件的全部条款、在签订合同时不再向招标人提出附加条件，否则招标人有权取消我公司中标资格，并按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。同时愿接受有关行政监督部门的的处罚。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

          年        月        日

六、技术部分
投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字形式，按照项目设计要求编制本工程的技术部分响应文件，投标文件技术部分内容包括但不限于以下内容：

1、设计方案

2、施工方案与技术措施

3、质量管理体系与措施

4、安全管理体系与措施

5、环保管理体系与措施

6、工程进度计划与措施

7、售后服务

8、其他相关资料

具体格式由投标人自拟。
七、其他资料及承诺


